

泸州市泸富路胡市大桥（玉蝉桥）加固处治工程、综胡路桥头湾小桥、三元宫小桥建设工程竣工结算审计单位采购项目
更正公告 002 号

致各潜在投标人：

因疫情影响，现对泸州市泸富路胡市大桥（玉蝉桥）加固处治工程、综胡路桥头湾小桥、三元宫小桥建设工程竣工结算审计单位采购项目比选文件更正如下：

1. 比选申请文件递交截止时间（开标时间）调整为：2022 年 09 月 15 日 09 时 30 分。
2. 本项目已递交比选申请文件的供应商不需要再另行递交比选申请文件。
3. 比选文件其他内容不变。

比选人：泸州兴龙交通投资有限公司

2022 年 09 月 07 日

